



<b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas / Term. de Referencia :</b>	Rodriguez Mamani Omar	Profesional En Proyectos
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Miranda Fernandez Claudia Milenka	Gerente Administrativo Financiero

### 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	25/11/2024		Av. Arce, Edificio Hermanos Maldonado, Nro. 2382, Zona Sopocachi (La Paz - Bolivia)
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Reunión de aclaración (fecha fija)			
4	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	29/11/2024	10:30	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5	Inicio de Subasta	29/11/2024	10:31	ELECTRÓNICO
6	Cierre Preliminar de Subasta	29/11/2024	11:01	ELECTRÓNICO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	29/11/2024	11:12	ELECTRÓNICO
8	Adjudicación (fecha máxima)	05/12/2024		
9	Formalización del Proceso (fecha máxima)	16/12/2024		
10	Entrega definitiva (fecha máxima)	26/12/2024		

### 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	22/11/2024	mariajlopez	244.3 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Convocatoria	22/11/2024	mariajlopez	42.94 KB	<a href="#">descargar</a>

### 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> MARIA JOSE LOPEZ PALACIOS	<i>Cargo</i> Consultor Individual De Linea-Profesional En Contrataciones
<i>Fecha de publicación</i> 22/11/2024 20:54:09	<i>Medio de Envío</i> Internet

Obtener Confirmación

Imprimir